MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CONTRATO N° 035-2021-GM-MPS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 068-2020-MPS — SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO
DE LA PLAZUELA EL PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE — PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
LA ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EL PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE —
PROVINCIA DEL SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH”, que celebran de una parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163065330,
con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 341-343, Casco Urbano, Chimbote, Santa, Ancash,
representada por su Gerente Municipal, C.P.C. WILDER CARUAJULCA QUISPE, identificado con DNI
N° 08128268, y de otra parte la empresa JRJ INGENIEROS S.R.L., identificado con RUC N°
20403107116, con domicilio legal en URB. CACERES ARAMAYO MZ. D. LT. 21, DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE — SANTA — ANCASH, inscrita en la Ficha N° 02006484, Asiento N° C00001 del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Chimbote debidamente representado por su
representante Legal EDISON FERNANDO PEREZ DIAZ, identificado con DNI N° 32966823, y con
correo electrénico declarado: iriingenierossri@amail.com, y con teléfono 998393666; a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de agosto del 2021, el comité de seleccién otorgé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 068-2020-MPS-SEGUNDA CONVOCATORIA, Contratacién para la Ejecucion del
Servicio de la Actividad “MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EL PROGRESO, DISTRITO DE
CHIMBOTE — PROVINCIA DEL SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH’, a la empresa JRJ
INGENIEROS S.R.L, consentido el 11 de agosto del 2021, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion para la Ejecucion del Servicio de la Actividad
‘MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA EL PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE — PROVINCIA DEL
SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 125,223.28 (Ciento veinticinco mil doscientos
veintitrés con 28/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Soles, de acuerdo a lo
establecido en los términos de referencia del expediente de contratacion, luego de la recepcién formal
y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas
que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un
plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
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el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

EL CONTRATISTA declara el siguiente Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI): 011 295 000100062394 30, del
BBVA.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de treinta (30) calendario, el mismo que se computa

desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato u emisién de orden de servicio y/o
autorizacion de la Entidad, para la Ejecucion del Servicio de la Actividad “MANTENIMIENTO DE LA
PLAZUELA EL PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: S/ 12,522.33 (Doce mil quinientos veintidés con 33/100 soles), a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por el Responsable de Gerencia
de Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinion favorable del Departamento
Técnico de Mantenimiento de Obras (DTMO) de dicho informe que seran antes revisada y aprobadas
por el Verificador del Servicio, rigiéndose a los parametros técnicos para tal fin.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) dias.
Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.
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CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucioén de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificaciéon del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
DEL PERSONAL OFERTADO:
-En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal | 0.75 UIT por cada dia de

1 ofertado, y la ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion del personal por | ausencia del personal Segun informe del

no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser | ofertado en el servicio. verificador del
reemplazado, la Entidad aplicara una penalidad. Servicio.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe del

Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en el | 1/4000 del monto total del | verificador del
2 servicio tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademés de | contrato por cada dia de servicio.

las sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La multa es porcada | incumplimiento
dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1/2000 del monto total del | Segun informe del
3 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del | contrato por cada dia de verificador del
personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia. incumplimiento Servicio.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del
Cuando el contratista ingrese materiales al servicio sin la autorizacion del | 1/2000 del monto total del | verificador del

4 Verificador o utilice para la ejecucion del servicio materiales de menos | contrato por cada dia de servicio.

calidad que los especificados en el Expediente de la Actividad. La multa | incumplimiento.
es por cada material no autorizado o no adecuado.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 1/2000 del monto total del | Segun informe del
5 Cuando el contratista no presente los equipos declarados en la | contrato por cada dia de verificador del
propuesta técnica. La multa es por cada equipo. incumplimiento servicio.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores vy
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
4 adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
as directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Enrique Palacios N° 341-343, Casco Urbano, Chimbote — Santa -
Ancash.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. Céaceres Aramayo MZ. D. LT. 21, Distrito de Nuevo Chimbote —
Santa — Ancash.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por triplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Chimbote a los Dieciocho (18) dias del
mes de agosto del 2021.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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